

Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета

г. Москва

«22» июня 2023 г.

№ 70-2023-000475

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, которому из федерального бюджета предоставлена субсидия в соответствии с Правилами предоставления в 2022 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 № 453 (далее соответственно - Субсидия, Правила предоставления субсидии), соглашением от 10 февраля 2023 г. N 149-10-2023-002 (дополнительное соглашение от 17 февраля 2023 г. № 14-10-2023-002/1) о предоставлении Субсидии, заключенным между ним и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Соглашение о предоставлении субсидии), именуемый в дальнейшем "Грантодатель", в лице Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Гордеевой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "СОДЕЙСТВИЕ", именуемое в дальнейшем «Получатель гранта», в лице Директора Золотых Валентины Васильевны, действующей на основании Положения, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 2023 - 2024 годах Получателю гранта средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта (далее - Грант) в целях достижения результатов федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг", не входящего в состав национального проекта и являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", и реализации в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инфраструктурного проекта по созданию специализированной социальной службы "Домашний микрореабилитационный центр" «Содействие» (далее – проект).

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта

2.1. Грант предоставляется Получателю гранта в общем размере 3 683 400 (три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе:

в 2023 году 2 578 380 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек ;

в 2024 году 1 105 020 (один миллион сто пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек ;

III. Условия предоставления Гранта

3.1. Условием предоставления Гранта является согласие Получателя гранта на осуществление Грантодателем, уполномоченными им организациями, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта. Выражение согласия Получателя гранта на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

3.2. Перечисление Гранта осуществляется:

3.2.1. на счет Управления Федерального казначейства по Курской области, открытый для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации;

3.2.2. в 2023 году - не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня присвоения настоящему Договору уникального номера реестровой записи в реестре договоров Федерального казначейства; в 2024 году - в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Грантодателем отчетов по итогам 2023 года в соответствии с пунктами 4.3.7.1, 4.3.7.2, 4.3.7.3.1, 4.3.7.3.2, 4.3.7.3.5 настоящего Договора;

3.2.3. в соответствии с планом-графиком перечисления Гранта, установленным в приложении N 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Расходы, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 2023 год (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Грантодатель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III настоящего Договора;

4.1.2. предоставить Получателю гранта разрешение на утверждение Сведений, Сведений с учетом внесенных изменений в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору;

4.1.3. обеспечивать перечисление Гранта на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора;

4.1.4. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем гранта, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя гранта о принятом решении (при необходимости);

4.1.5. устанавливать значения результатов предоставления Гранта в соответствии с приложением N3 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем гранта значений результатов предоставления Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, на основании:

4.1.6.1. отчета о достижении установленных при предоставлении Гранта значений результатов предоставления Гранта по форме в соответствии с приложением N4 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного в соответствии с пунктом 4.3.7.2 настоящего Договора;

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, а также мониторинг достижения результатов предоставления Гранта, установленных настоящим Договором, путем проведения плановых и внеплановых проверок:

4.1.7.1. по месту нахождения Грантодателя на основании:

4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, по форме в соответствии с приложением N5 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.3.7.1 настоящего Договора;

4.1.7.1.2. иных отчетов:

4.1.7.1.2.1. отчета о целевом использовании Гранта по форме, являющейся приложением № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, являющегося приложением № 6 к настоящему Договору, по 31 декабря 2023 года;

4.1.7.1.2.2. отчета о целевом использовании Гранта по форме, являющейся приложением № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с 1 января 2024 года по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта;

4.1.7.1.2.3. отчета о реализации мероприятий проекта по форме, являющейся приложением № 9 к настоящему Договору, с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, по 31 декабря 2023 года;

4.1.7.1.2.4. отчета о реализации всех мероприятий, указанных в Плана реализации проекта, с даты начала реализации проекта по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта и в соответствии с формой, являющейся приложением № 9 к настоящему Договору;

4.1.7.1.2.5. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по форме в соответствии с приложением № 14 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.3.7.3.5 настоящего Договора

4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем гранта по запросу Грантодателя в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Договора;

4.1.7.2. по месту нахождения Получателя гранта;

4.1.8. в случае установления Грантодателем информации о факте нарушения Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем гранта в соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю гранта требование об обеспечении возврата Гранта Грантодателю в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. в случае, если Получателем гранта не достигнуты значения результатов предоставления Гранта, установленные в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении N11 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, с обязательным уведомлением Получателя гранта в течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о применении указанных штрафных санкций;

4.1.10. направлять разъяснения Получателю гранта по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя гранта в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора;

4.1.11. обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов информации и документов о настоящем Договоре, а также сведений об использовании Получателем гранта средств Гранта в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 153н "О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов" (в ред. Приказа Минфина России от 29.01.2021 N 9н) зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2020 г., регистрационный N 60499);

4.1.12. выполнять иные обязательства:

4.1.12.1. не изменять в одностороннем порядке сумму Гранта, за исключением случаев:

4.1.12.1.1. неиспользования Гранта, предоставленного Получателю гранта в соответствии с настоящим Договором на выполнение мероприятий проекта, в сроки, указанные в Плане реализации проекта;

4.1.12.1.2. неисполнения Получателем гранта в течение срока реализации проекта обязательств по направлению собственных и (или) привлеченных средств, предусмотренных в Бюджете проекта, являющимся приложением № 7 к настоящему Договору, на выполнение мероприятий, указанных в Плане реализации проекта;

4.1.12.1.3. сокращения размера бюджета Грантодателя.

4.1.13. устанавливать план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии в соответствии с приложением № 13 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Грантодатель вправе:

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая изменение размера Гранта;

4.2.2. приостанавливать предоставление Гранта в случае установления Грантодателем или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте нарушения Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем гранта в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя гранта не позднее 20 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления Гранта;

4.2.3. запрашивать у Получателя гранта документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора;

4.3. Получатель гранта обязуется:

4.3.1. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;

4.3.2. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Гранта;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления Гранта и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора;

4.3.4. в случае получения от Грантодателя требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Договора:

4.3.4.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.4.2. возвращать Грантодателю Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5. перечислять Грантодателю денежные средства в размере, определенном по форме в

соответствии с приложением N11 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в случае принятия Грантодателем решения о применении к Получателю гранта штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Договора, в срок, установленный Грантодателем в уведомлении о применении штрафных санкций;

4.3.6. возвращать Грантодателю неиспользованный в 2024 году остаток Гранта в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения всех мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, или с даты завершения срока реализации проекта, указанного в разделе 1 Плана реализации проекта, или со дня получения решения Грантодателя;

4.3.7. представлять Грантодателю:

4.3.7.1. отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых является Грант, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Договора, не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;

4.3.7.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Договора не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;

4.3.7.3. иные отчеты в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2 настоящего Договора:

4.3.7.3.1. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным 2023 годом, отчет о целевом использовании Гранта по форме приложения № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, по 31 декабря 2023 года;

4.3.7.3.2. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным 2023 годом, отчет о реализации мероприятий проекта по форме приложения № 9 к настоящему Договору с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, по 31 декабря 2023 года;

4.3.7.3.3. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня после завершения срока реализации проекта, указанного в разделе 1 Плана реализации проекта, отчет о целевом использовании Гранта по форме приложения № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с 1 января 2024 года по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта;

4.3.7.3.4. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня после завершения срока реализации проекта отчет о реализации всех мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, с даты начала реализации проекта по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта, в соответствии формой, являющейся приложением № 9 к настоящему Договору;

4.3.7.3.5. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по форме, являющейся приложением № 14 к настоящему Договору, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2.5 настоящего Договора.

4.3.8. направлять по запросу Грантодателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.9. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с настоящим Договором;

4.4. Получатель гранта вправе:

4.4.1. направлять Грантодателю предложения о внесении изменений в настоящий Договор, в том числе в случае необходимости изменения размера Гранта с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4.4.2. обращаться к Грантодателю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора;

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Договору:

6.1.1. перечень мероприятий проекта Получателя гранта указан в Плане реализации проекта, являющемся приложением № 6 к настоящему Договору;

6.1.2. сумма Гранта, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, перечисляется Получателю Гранта по мере поступления денежных средств (субсидии) в бюджет Грантодателя;

6.1.3. Грант, предоставляемый Грантодателем Получателю гранта в соответствии с настоящим Договором, представляет собой целевые денежные средства, направляемые на оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (социально незащищенным категориям граждан), необлагаемые налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль в соответствии со статьями 146 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации;

6.1.4. Получатель гранта не вправе направлять Грант на оплату расходов, произведенных до даты начала и после даты окончания реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта;

6.1.5. Получатель гранта несет ответственность за нецелевое использование Гранта и нецелевое использование имущества, приобретенного за счет Гранта, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.6. Получатель гранта несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых Грантодателю отчетов, указанных в пункте 4.3.7. настоящего Договора;

6.1.7. Иные права Грантодателя:

6.1.7.1. в случаях выявления нецелевого использования Гранта, непредставления (частичного непредставления) Получателем гранта документов, касающихся расходования Гранта, уклонения от проверок, невозможности устранения выявленных недостатков и в других подобных обстоятельствах, указывающих на нецелесообразность дальнейшей работы, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

6.1.7.2. требовать от Получателя гранта возврата части Гранта, в случае его неполного использования; использования не по целевому назначению; установления факта использования имущества, приобретенного за счет Гранта, не по целевому назначению; обнаружения недостоверности отчетов, предусмотренных настоящим Договором; неполучения Получателем

гранта оплаченных им (ими) товаров, работ, услуг при выполнении мероприятий проекта; в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в одностороннем порядке в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня получения Получателем гранта обращения Грантодателя о возврате Гранта;

6.1.7.3. уменьшать размер Гранта на:

6.1.7.3.1. сумму экономии Гранта, образовавшейся при выполнении Получателем гранта мероприятий, указанных в Плане реализации проекта;

6.1.7.3.2. сумму денежных средств, не направленных Получателем гранта на реализацию мероприятий проекта в соответствии с пунктом 6.1.8.5. настоящего Договора.

6.1.8. Иные обязательства Получателя гранта:

6.1.8.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Грантодателя:

6.1.8.1.1. об обнаруженной невозможности достижения запланированных результатов проекта и (или) о нецелесообразности продолжения выполнения мероприятий, указанных в Плане реализации проекта;

6.1.8.1.2. о фактах прекращения владения имуществом или отчуждения имущества, необходимого для реализации мероприятий и имущества приобретенного за счет Гранта;

6.1.8.2. использовать Грант в соответствии с Бюджетом проекта и Расшифровкой расходов, предусмотренных за счет Гранта, являющейся приложением № 10 к настоящему Договору, на выполнение мероприятий проекта, указанных в Плане реализации проекта;

6.1.8.3. обеспечить обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта;

6.1.8.4. обеспечить целевое использование имущества, приобретенного за счет Гранта, в том числе после завершения проекта;

6.1.8.5. направить на реализацию мероприятий проекта собственные и (или) привлеченные из других источников денежные средства в размере, указанном в Бюджете проекта;

6.1.8.6. при выборе третьих лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта, поставщиков товаров, работ и услуг руководствоваться действующим у Получателя гранта порядком выбора контрагентов;

6.1.8.7. размещать символику Грантодателя на имуществе, приобретенном Получателем гранта за счет Гранта, в помещениях, где оказываются услуги семьям с детьми (сенсорные комнаты, социальные гостиные, лекотеки, службы психологической помощи и т.п.), а также на печатной продукции, изданной за счет Гранта (по согласованию с Грантодателем), электронная версия указанной символики предоставляется Получателю гранта Грантодателем;

6.1.8.8. разместить на официальном Интернет-сайте Получателя гранта логотип Грантодателя, являющийся активной гиперссылкой на Интернет-портал Грантодателя (<http://www.fond-detyam.ru>);

6.1.8.9. обеспечивать регулярное освещение хода и результатов реализации проекта на официальном Интернет-сайте Получателя гранта, в СМИ с упоминанием Грантодателя в соответствии с формулировкой «Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

6.1.8.10. вести реестр договоров (контрактов), заключенных в рамках реализации мероприятий проекта;

6.1.8.11. обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством мер и создание

условий для обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья при осуществлении мероприятий проекта, в том числе при проведении мероприятий в домашних условиях;

6.1.8.12. направлять Грантодателю уведомления о получении Гранта по форме, являющейся приложением № 12 к настоящему Договору, не позднее 3 рабочих дней со дня его зачисления на лицевой счет Получателя гранта. При изменении реквизитов Получателя гранта своевременно письменно информировать Грантодателя;

6.1.8.13. возвращать неиспользованный остаток Гранта, образовавшейся на дату завершения срока реализации проекта или выполнения всех мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, Грантодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения срока реализации проекта;

6.1.8.14. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления письменного обращения Грантодателя осуществить возврат Грантодателю по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего Договора, средства Гранта в случае их использования не по целевому назначению; использования имущества, приобретенного за счет Гранта, не по целевому назначению; обнаружения недостоверности отчетов, предусмотренных настоящим Договором; не поставки контрагентом оплаченных за счет Гранта товаров, работ, услуг при выполнении мероприятий проекта; в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в одностороннем порядке, а также при невыполнении Получателем гранта пунктов 6.1.8.13. и 6.1.8.15. настоящего Договора;

6.1.8.15. в случаях, указанных в пунктах 6.1.7.1., 6.1.8.1.1., 6.1.10. и 7.6 настоящего Договора, представить Грантодателю отчетность по фактически произведенным расходам, связанным с выполнением мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, после принятия Грантодателем указанной отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести возврат неиспользованных или использованных не по назначению (нецелевое использование) средств Гранта.

6.1.8.16. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, одновременно с предоставлением отчета, указанного в пункте 4.3.7.1, предоставлять Грантодателю информацию об остатке Гранта на отчетную дату, с указанием причины его образования и сроков использования, а также предложения по использованию экономии средств Гранта;

6.1.8.17. в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента возникновения более 10 % экономии от перечисленного размера Гранта, направлять Грантодателю предложения по ее перераспределению и сроках использования;

6.1.8.18. в договорах (контрактах), заключаемых Получателем гранта с поставщиками товаров, работ и услуг, и оплата которых производится за счет Гранта, указывать источник финансирования - средства Гранта, предоставленные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6.1.9. Получатель гранта без согласия Грантодателя не вправе:

6.1.9.1. производить в ходе реализации мероприятий проекта замену расходов, предусмотренных за счет Гранта;

6.1.9.2. изменять назначение групп видов расходов Бюджета проекта;

6.1.9.3. использовать экономию Гранта, образовавшуюся в ходе реализации мероприятий проекта;

6.1.10. Иные условия расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке Грантодателем возможно в случаях:

6.1.10.1. уклонения Получателя гранта от проверок;

6.1.10.2. невыполнения Получателем гранта мероприятий, указанных в Плате реализации проекта;

6.1.10.3. непредставления Получателем гранта отчетов, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, или предоставления отчетов по неустановленной форме;

6.1.10.4. нецелевого использования Гранта;

6.1.10.5. предоставления Получателем гранта недостоверной отчетности и (или) фальсифицированных документов;

6.1.10.6. невозможности достижения запланированных результатов проекта и (или) нецелесообразности продолжения выполнения мероприятий, указанных в Плате реализации проекта;

6.1.10.7. выбытия из владения Получателя гранта в период реализации проекта имущества, необходимого для выполнения мероприятий, указанных в Плате реализации проекта;

6.1.10.8. отчуждения Получателем гранта в период реализации проекта имущества, приобретенного за счет Гранта;

6.1.10.9. нарушения Получателем гранта требований пунктов 6.1.4 и 6.1.8.5. настоящего Договора;

6.1.10.10. других подобных обстоятельствах, указывающих на нецелесообразность дальнейшей работы по реализации проекта.

6.1.11. Документы и материалы, подтверждающие расходы Получателя гранта, связанные с выполнением мероприятий, указанных в Плате реализации проекта, хранятся Получателем гранта в течение 3 (трех) календарных лет со дня прекращения правоотношений Сторон по настоящему Договору.

6.1.12. Получатель гранта вправе:

6.1.12.1. самостоятельно осуществлять выбор третьих лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта, поставщиков товаров, работ и услуг, при этом Получатель гранта несет ответственность перед Грантодателем за действия, последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств третьих лиц, как за собственные;

6.1.12.2. направлять Грантодателю письменные обращения, связанные с реализацией мероприятий проекта;

6.1.12.3. определять перечень СМИ и Интернет-сайтов для размещения информации о ходе реализации мероприятий проекта.

6.1.13. Настоящий Договор распространяется на правоотношения Сторон, связанные с выполнением мероприятий проекта, с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плате реализации проекта.

6.1.14. Не допускается размещение средств Гранта на депозитах и в иные финансовые инструменты.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, в том числе в случае принятия решения об изменении размера Субсидии, предоставленной Грантодателю в связи с уменьшением/увеличением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

7.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или в случаях, определенных пунктом 7.6 настоящего Договора, в одностороннем порядке Грантодателем.

7.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора.

7.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Грантодателем возможно в случаях:

7.6.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя гранта;

7.6.2. иные случаи, предусмотренные пунктом 6.1.10. настоящего Договора.

7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, направляются Сторонами следующим способом:

7.7.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";

7.7.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.8. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:

7.8.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон;

VIII. Платежные реквизиты Сторон

<p align="center">ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ</p>	<p align="center">ОКУ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "СОДЕЙСТВИЕ"; ОКУ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ "СОДЕЙСТВИЕ"; ОКУ "ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ "СОДЕЙСТВИЕ"; ОКУ "ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ"</p>
<p>ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ</p> <p>ОКТМО 45351000 ОГРН 1087799030549</p>	<p>ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "СОДЕЙСТВИЕ"</p> <p>ОКТМО 38648151051 ОГРН 1084628000104</p>
<p>Место нахождения: 129344, город федерального значения Москва, Москва, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, Д. 2, СТР.1, ПОМЕЩ. 9</p>	<p>Место нахождения: 306440, Курская область, ЧЕРЕМИСИНОВО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.9</p>
<p>ИНН 7709441865 КПП 771601001</p>	<p>ИНН 4627002910 КПП 462701001</p>
<p>БИК 004525988 Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва</p> <p>Единый казначейский счет 40102810545370000003</p> <p>Казначейский счет 03216643000000017300 л/с 41736НИ6У20</p> <p>Управление Федерального казначейства по г. Москве</p>	<p>БИК 013807906 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск</p> <p>Единый казначейский счет 40102810545370000038</p> <p>Казначейский счет 03221643380000004400 л/с 03442036230</p> <p>Управление Федерального казначейства по Курской области</p>

IX. Подписи Сторон

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ	ОКУ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ "СОДЕЙСТВИЕ"; ОКУ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ "СОДЕЙСТВИЕ"; ОКУ "ЦЕНТР СОЦПОМОЩИ "СОДЕЙСТВИЕ"; ОКУ "ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ"
_____/Гордеева Марина Владимировна	_____/Золотых Валентина Васильевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
01E4DB730041AFFDA846C03921F630CC56
Владелец: Гордеева Марина Владимировна
Действителен: с 02.11.2022 до 02.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5BBD2A9AF25F15BB05687AD9488472AC
Владелец: Золотых Валентина Васильевна
Действителен: с 10.05.2023 до 02.08.2024

План-график перечисления Гранта

от «22» июня 2023 г.

Наименование Получателя гранта	ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ "СОДЕЙСТВИЕ"
Наименование Грантодателя	ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Наименование федерального проекта	
Вид документа	0 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

	КОДЫ
Дата	22.06.2023
ИНН	4627002910
по Сводному реестру	450НИ6У2
по БК	
Номер соглашения	149-10-2023-002
Дата соглашения	10.02.2023
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов		Сроки перечисления Гранта		Сумма
наименование	код по БК	не ранее (дд.мм.гггг.)	не позднее (дд.мм.гггг.)	
1	2	3	4	5
Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда	62288	01.01.2023	31.12.2023	2 578 380,00
		01.01.2024	31.10.2024	1 105 020,00
		Итого по коду БК:		3 683 400,00
Всего:				3 683 400,00

Разрешение на утверждение Сведений об операциях с целевыми средствами

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляет ОБЛАСТНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «СОДЕЙСТВИЕ», право самостоятельно утверждать «Сведения об операциях с целевыми средствами на 2023-2024 годы» (код формы по ОКУД 0501213) в рамках заключенного Договора между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ОБЛАСТНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «СОДЕЙСТВИЕ», о предоставлении средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета в целях реализации проекта в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Значение результатов предоставления Гранта

от «22» июня 2023 г.

Наименование Получателя гранта ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "СОДЕЙСТВИЕ"

Наименование Грантодателя ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Наименование федерального проекта _____

по Сводному реестру

КОДЫ	
Дата	22.06.2023
ИНН	4627002910
по БК	450НИ6У2
Номер соглашения	149-10-2023-002
Дата соглашения	10.02.2023

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Направление расходов		Результат предоставления Гранта	Единица измерения		Код строки	Плановые значения результатов предоставления Гранта по годам (срокам) реализации Договора			
			наименование	код по ОКЕИ		на 31.12.2023		на 31.12.2024	
наименование	код по БК					из них с даты заключения Договора с начала текущего финансового года		из них с даты заключения Договора с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда	62288	Реализация в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проектов и мероприятий, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечивающих выполнение нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми	Единица	642	0100	1	1	1	1

Отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта

по состоянию на 1 _____ 20__ г.

Наименование Получателя гранта _____
 Наименование Грантодателя _____
 Наименование федерального проекта _____

Вид документа _____
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

	КОДЫ
Дата	
ИНН	
по Сводному реестру	
по БК	
Номер соглашения	
Дата соглашения	
по ОКЕИ	383

Направление расходов		Результат предоставления Гранта	Единица измерения		Код строки	Плановые значения		Размер Гранта, предусмотренный Договором	Фактически достигнутые значения						Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Гранта	Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 9 - гр. 16)
			наименование	код по ОКЕИ		с даты заключения Договора	из них с начала текущего финансового года		на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения			
наименование	код по БК								с даты заключения Договора	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 10)	в процентах (гр. 12 / гр. 7 × 100%)	код	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0100											
		в том числе:			0101											
					0200											
		в том числе:			0201											
Всего:									Всего:							

Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя гранта _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

«___» _____ 20__ г.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта

по состоянию на 1 _____ 20__ г.

Наименование Получателя гранта _____

Наименование Грантодателя _____

Наименование федерального проекта _____

Вид документа _____

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

	КОДЫ
Дата	
ИНН	
по Сводному реестру	
по БК	
Номер соглашения	
Дата соглашения	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		всего с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4
Остаток гранта на начало года, всего:	0100		
в том числе:			
требуется для оплаты денежных обязательств	0110		
подлежащий возврату Грантодателю	0120		
Поступило средств, всего:	0200		
в том числе:			
	0210		
	0220		
Выплаты по расходам, всего:	0300		
в том числе:			
выплаты персоналу, всего:	0310		
из них:			
закупка работ и услуг, всего:	0320		
из них:			
закупка произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	0330		
из них:			
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:	0340		
из них:			
иные выплаты, всего:	0350		
из них:			
Подлежит возврату Грантодателю, всего:	0400		

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		всего с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4
в том числе: израсходованных не по целевому назначению	0410		
в результате применения штрафных санкций	0420		
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена	0430		
	0440		
Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:	0500		
в том числе: требуется для оплаты денежных обязательств	0510		
подлежит возврату Грантодателю	0520		

Руководитель (уполномоченное лицо)
Получателя гранта

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«___» _____ 20__ г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Содействие»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Получателя гранта	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
Полное наименование Исполнителя	Областное казенное учреждение социального обслуживания «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Курской области
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«Моя семья»
Цель проекта	Содействие организациям социального обслуживания в повышении доступности и обеспечении непрерывности реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях.
Задачи проекта:	Характеристика ожидаемых результатов (по каждой из задач):
1. Нормативное и организационное обеспечение создания и деятельности специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр».	Разработан и утвержден приказ Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области о создании на базе ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» специальной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Разработаны и утверждены нормативные акты о создании службы, изменении структуры учреждения, сформированы материально-технические и кадровые ресурсы для обеспечения деятельности службы, разработано методическое обеспечение. Открытие специальной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» как структурного подразделения учреждения. Сформирована рабочая группа по реализации проекта. Обеспечен мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов, который позволит оценить эффективность реализации проекта.
2. Организация реабилитационного и коррекционно-развивающего пространства в домашних условиях. Повышение профессиональных компетенций специалистов,	Открыт пункт социального проката реабилитационного и коррекционно-развивающего оборудования для использования в домашних условиях. Организовано реабилитационное и коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях для детей целевой группы.

<p>непосредственно работающих с целевой группой проекта.</p>	<p>компетенции и обеспечен обмен опытом специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельности специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр».</p>
<p>3. Внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.</p>	<p>Разработаны и реализованы краткосрочные программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях, составленные в соответствии с индивидуальной нуждаемостью ребёнка, включающие мероприятия социально-медицинской, социально-психологической социально-педагогической реабилитации</p> <p>Реализовано 137 краткосрочных программ.</p> <p>Привлечены 2 российские негосударственных некоммерческих организации, направленные на поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их семей. 5 соисполнителей будут привлечены к реализации проекта.</p> <p>За всеми семьями будет закреплен волонтер, оказывающий различные социальные услуги.</p> <p>Привлечено 30 волонтеров.</p>
<p>4. Организация работы с родителями (законными представителями), а также ближайшим социальным окружением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.</p>	<p>Составление и утверждение программ «Помощь рядом» и «Родительская азбука» с учетом особенностей целевой группы.</p> <p>Родители (законные представители) обучены: использованию реабилитационного оборудования, навыкам осуществления реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми-инвалидами, общению с ними, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий обучения и поддержки, информационно-просветительских материалов.</p> <p>Оказана консультативная помощь родителям (законным представителям), ближайшему социальному окружению по вопросам воспитания, развития и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий.</p>
<p>5. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Публичная представленность результатов деятельности службы.</p>	<p>Разработан медиа-план, освещена информация о деятельности социальной службы и оказываемых ею услугах в специально созданных разделах на официальных сайтах участников и организаций-соисполнителей мероприятий проекта, в печатных СМИ.</p> <p>Разработано и распространено 1054 информационно-просветительских материалов.</p> <p>Планируется размещение свыше 96 материалов на официальном сайте ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних», в социальных сетях.</p>
<p>Целевые группы проекта</p>	<p>Дети-инвалиды - 137 человек; дети с тяжелыми множественными нарушениями развития - 9 человек; дети с ограниченными возможностями здоровья - 137 человек; дети раннего возраста (от 0 до 3 лет) с нарушениями в развитии или с высокой степенью риска появления нарушений - 0 человек;</p>

	родители (законные представители) детей целевой группы - 254 человек; семьи с детьми целевой группы - 137 человек
Продолжительность, сроки реализации проекта	16 месяцев, 1 июля 2023 г. – 31 октября 2024 г.
Территория реализации проекта	Черемисиновский район Курской области (п. Черемисиново, с. Толстый Колодезь, с. Стаканово, с. Петрово-Хутарь, с. Русаново, с. Покровское, д. Ефремовка, д. Исаково, д. Чернянка, д. Красная Поляна, д. Старые Савины); Советский район Курской области (п. Кшенский, п. имени Ленина, п. Коммунар, п. Расховец, п. Крыловка, с. Липовчек, с. Верхние Апочки, с. Мелихово, с. Нижнее Гурово, с. Переволочное, с. Кшень, с. Мансурово, с. Ледовское, с. Волжанец, с. Красная Долина, с. Грязное, с. Верхнее Гурово, с. Крестище, д. Моздовка, д. Михайлоанненка, д. Петрово-Карцево, д. Натальино, д. Городище, д. Голощаповка, д. Бибиково, д. Александровка, д. 2-я Васильевка, д. Дубиновка, д. Ефросимовка, д. Заречье, д. Кирилловка); Касторенский район Курской области (п. Касторное, п. Лачиново, п. Олымкий, п. Новокасторное, с. Красная Долина).
Соисполнители мероприятий проекта	Администрация Черемисиновского района Курской области; Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Черемисиновская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Курской области; Автономная некоммерческая благотворительная организация «Дороже Золота»; Региональное спортивное общественное движение «Сила Спорта»; Местная религиозная организация Православный Приход Свято-Духовского Храма п. Черемисиново Курской области Религиозной Организации «Щигровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Объем финансирования проекта	Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 12 953 400 рублей, в том числе: объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта, – 3 683 400 рублей; объем собственных средств Получателя гранта на реализацию мероприятий проекта, – 9 170 000 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств на реализацию мероприятий проекта, – 100 000 рублей.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя (нарастающим итогом)	
			по состоянию на 31 декабря 2023 г. (прогноз)	по состоянию на 31 октября 2024 г. (прогноз)
1	2	3	4	5
Обязательные показатели, установленные Фондом¹				
1.	Численность представителей целевой группы, получивших помощь			
1.1.	Число семей, получивших помощь в домашних условиях с использованием реабилитационного и развивающего оборудования	единиц	48	89
1.2.	Число детей, в том числе:	человек	48	89
1.2.1.	детей-инвалидов	человек	13	23
1.2.2.	детей с тяжелыми множественными нарушениями развития	человек	4	5
1.2.3.	детей с ограниченными возможностями здоровья	человек	31	61
1.2.4.	детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) с нарушениями в развитии или с высокой степенью риска появления нарушений	человек	0	0
1.3.	Число детей, у которых улучшились качественные показатели развития в ходе реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации	человек	39	74
1.4.	Число родителей (законных представителей), прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья	человек	96	158
1.5.	Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей)	%	81	83
2.	Привлечение и развитие ресурсов			

¹ Перечень обязательных показателей эффективности проекта, установлен Фондом в конкурсной документации, изменению не подлежит

2.1.	Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:	единиц	5	5
2.1.1.	организации социального обслуживания	единиц	0	0
2.1.2.	образовательные организации	единиц	0	0
2.1.3.	организации здравоохранения	единиц	1	1
2.1.4.	другие организации	единиц	1	1
2.2.	Количество НКО, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:	единиц	2	2
2.2.1.	участвующих в обучении родителей (законных представителей)	единиц	1	1
2.2.2.	участвующих в реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей целевой группы	единиц	2	2
2.2.3.	другое			
2.3.	Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта	человек	5	5
2.4.	Число специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе стажировочной площадки Фонда (<i>с указанием наименования стажировочной площадки</i>):	человек	2	0
2.4.1.	Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие».	человек	2	0
2.5.	Количество созданных мобильных (междисциплинарных) бригад	единиц	1	0
2.6.	Количество выездов мобильных (междисциплинарных) бригад	единиц	288	890
2.7.	Количество созданных пунктов социального проката реабилитационного и развивающего оборудования	единиц	1	0
2.8.	Количество охваченных службой административно-территориальных единиц (<i>город, посёлок городского типа, сельское поселение, другое</i>)	единиц	18	31
3.	Информационная представленность			
3.1.	Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (<i>буклеты, брошюры, другое</i>)	единиц	334	720
3.2.	Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	2	3
3.4.	Количество публикаций на Интернет-ресурсах о ходе и	единиц	36	60

	результатах реализации проекта			
4.	<i>Тиражирование результатов проекта</i>			
4.1.	Количество мероприятий по распространению результатов проекта (<i>семинары, конференции, круглые столы, другое</i>)	единиц	1	2
4.2.	Количество разработанных и распространенных информационно-методических материалов для специалистов (<i>сборники, методические рекомендации, методические пособия, другое</i>)	единиц	0	1
Дополнительные показатели, установленные заявителем				

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Период реализации		Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Подтверждающие материалы
		2023 год	2024 год			
		Июль- декабрь	Январь- октябрь			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Нормативное и организационное обеспечение создания и деятельности специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр».						
1.1	Принятие нормативного акта органом исполнительной власти о наделении организации - заявителя статусом опорной площадки по созданию специальной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр»	июль	-	Принятие нормативно-правового акта о наделении организации – заявителя статусом опорной площадки. Подбор материально-технических и кадровых ресурсов для реализации проекта «Содействие».	Разработан и утвержден приказ Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области о создании на базе ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» специальной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Создание данной службы позволит увеличить количество получателей социальных услуг и их семей в 2023 году на 48 человек. В 2024 году планируется обслужить 89 получателей социальных услуг. При поступлении дополнительных запросов на получение социальных услуг количество получателей данных услуг может быть увеличено.	Приказ Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области о создании на базе ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» специальной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр».

1.2	Разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта	июль	-	Разработка и утверждение: приказа ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» о создании на базе учреждения структурного подразделения специальной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр»; положения о микрореабилитационном центре на дому; положения о деятельности выездной междисциплинарной бригады для реализации комплекса реабилитационных услуг на дому; положения о работе онлайн-школы для семей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Виртуальный помощник». Внесение изменений в Устав и штатное расписание учреждения в связи с открытием нового структурного подразделения.	Разработаны и утверждены нормативные акты о создании службы, изменении структуры учреждения, сформированы материально-технические и кадровые ресурсы для обеспечения деятельности службы, разработано методическое обеспечение. Открытие специальной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» как структурного подразделения учреждения. Создание данной службы позволит расширить доступ к социальным услугам для 137 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности посещения реабилитационных центров и учреждений социального обслуживания.	Приказы: о создании структурного подразделения, об утверждении программ и положений. Устав и штатное расписание ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних».
1.3	Создание рабочей группы по реализации проекта	июль	октябрь	Подбор количественного и качественного состава специалистов, соответствующего целям и требованиям проекта.	Сформирована рабочая группа по реализации проекта в количестве 14 специалистов. Заседание рабочей группы планируется проводить не реже одного раза в квартал. Всего планируется провести	Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта.

					не менее 5 заседаний за весь срок реализации проекта	
1.4	Организация межведомственного взаимодействия с соисполнителями проекта	июль	-	Заключение соглашений о межведомственном взаимодействии с соисполнителями проекта.	<p>Всего будет 5 соисполнителей:</p> <p>Администрация Черемисиновского района Курской области;</p> <p>ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ»;</p> <p>АНБО «Дороже Золота»;</p> <p>РСОД «Сила Спорта»;</p> <p>МРО «Православный Приход Свято-Духовского Храма п. Черемисиново Курской области Религиозной Организации «Щигровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».</p> <p>Совместное взаимодействие позволит расширить спектр и качество социальных услуг для целевой группы.</p>	Соглашения о межведомственном взаимодействии.
1.5	Заключение договоров с семьями, нуждающимися в социальной реабилитации на дому. Получение согласия на участие в проекте и обработку персональных данных от родителей (законных представителей)	август-декабрь	январь-октябрь	Заключение договоров с целевой группой участников. Получение согласий на обработку персональных данных.	2023 год - 48 договоров на социальное обслуживание на дому, 2024 год - 89 договоров.	Договор на социальное обслуживание на дому. Согласие на обработку персональных данных.

1.6	Проведение диагностики общего развития и эмоционального состояния детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Диагностика детско-родительских и внутрисемейных отношений	август-декабрь	январь-октябрь	Приобретение диагностического оборудования и методик. Проведение диагностического обследования целевой группы. Проведение заседаний консилиумов специалистами. Закрепление за семьей ведущего специалиста. Составление краткосрочных программ реабилитации с семьей.	Проведена диагностика 137 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проведения заседаний консилиума за каждой семьей закрепляют ведущего специалиста, который составляет план реабилитационной работы исходя из рекомендаций специалистов консилиума. Далее специалист осуществляет сопровождение семьи, являясь связующим звеном между семьей и специалистами выездной междисциплинарной бригады. Решение об окончании/продлении курса реабилитации принимается также коллегиально.	Договора на закупку. Бланки диагностических обследований. Протоколы заседаний консилиума домашнего микрореабилитационного центра.
1.7	Проведение мониторинга реализации комплекса мероприятий и достижения планируемых результатов. Анализ истории успеха ребенка «Мой путь»	август-декабрь	январь-октябрь	Отслеживание промежуточных результатов и эффективности деятельности по проекту.	Обеспечен мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов, который позволит оценить эффективность реализации проекта.	Отчет о реализации комплекса мероприятий проекта. Видео и фотоотчет индивидуального пути ребенка.
1.8	Организация работы выездной междисциплинарной	июль-декабрь	январь-октябрь	Определение качественного и количественного состава выездной междисциплинарной	Создана мобильная (междисциплинарная) бригада для оказания комплекса услуг	Приказ об организации выездной

	бригады и выполнение ею плана мероприятий проекта			бригады. Осуществление выездов в семьи.	детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в отдаленных районах, не имеющим возможности посещения реабилитационных центров. Состав бригады варьируется в зависимости от запросов. При необходимости включаются соисполнители проекта.	междисциплинарной бригады. Журнал выездов. Дополнительные соглашения о сотрудничестве.
1.9	Проведение семинара-совещания «Создание домашнего микрореабилитационного центра на базе ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних». Открытие социальной службы	август	-	Организация и проведение на базе ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» семинара-совещания «Создание домашнего микрореабилитационного центра» с привлечением соисполнителей проекта, организаций, осуществляющих межведомственное взаимодействие с учреждением, специалистов Центра. Открытие социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр»	Проведение семинара позволит более полно, расширенно и углубленно изучить проблему реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Черемисиновском, Советском, Касторенском районах Курской области. В семинаре планируется участие свыше 95 человек: специалисты Центра, представители Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Администрации Черемисиновского, Советского, Касторенского районов, главы муниципальных образований, представители школ районов, специалисты органов опеки и	Программа семинара-совещания, доклады участников.

					попечительства, ОБУЗ «Черемисиновское ЦРБ», соисполнители проекта, волонтеры, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.	
Задача 2. Организация реабилитационного и коррекционно-развивающего пространства в домашних условиях. Повышение профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта.						
2.1	Создание и функционирование пункта проката реабилитационного оборудования на базе ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних» и пополнение его материально-технической базы. Разработка и ведение необходимой документации	июль-декабрь	январь-октябрь	Приобретение оборудования, технических средств реабилитации и абилитации. Составление каталога имеющегося оборудования и размещение его в специальном разделе «Домашний микрореабилитационный центр» на официальном сайте учреждения. Разработка текущей документации. Выдача оборудования во временное пользование и ведение учета.	Открыт пункт социального проката реабилитационного и коррекционно-развивающего оборудования для использования в домашних условиях. Увеличение числа реабилитационного оборудования, доступного семьям. Предоставление реабилитационного оборудования 137 семьям Черемисиновского, Советского, Касторенского районов Курской области.	Договора на закупку. Перечень реабилитационного и коррекционно-развивающего оборудования (каталог), приобретенного в рамках функционирования проекта. Договора на прокат оборудования, журнал учета выданного оборудования. Разработка формы договора проката реабилитационного оборудования, форм отчетной документации (ежеквартальной, годовой).
2.2	Реализация	август-	январь-	Разработка и реализация	Организовано	Приказ об

	<p>программы по организации реабилитационного пространства на дому «Помощь рядом»</p>	<p>декабрь</p>	<p>октябрь</p>	<p>программы, позволяющая организовать реабилитационное и коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях для детей целевой группы.</p>	<p>реабилитационное и коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях для детей целевой группы. В течение календарного года ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья проходит, как правило, один курс реабилитации, что ограничивает эффективность реабилитационных мероприятий. Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем продолжить курс реабилитации, организовав реабилитационное пространство на дому, с использованием технических средств реабилитации и иного реабилитационного, коррекционного и игрового оборудования из каталога пункта проката учреждения. Реабилитационное оборудование должно быть простым и ярким, чтобы для ребенка это стало интересной игрой, а для родителей простым в использовании. С помощью приобретенного оборудования планируется обустроить микрореабилитационный</p>	<p>утверждении программы. Фото и видеоотчет.</p>
--	---	----------------	----------------	---	---	--

					<p>центр на дому. Родители будут обучены реабилитационным техникам и приемам, применению выдаваемого оборудования. Будут разработаны индивидуальные реабилитационные программы, организован еженедельный мониторинг проведения реабилитации куратором, закрепленным за семьей. Родители будут обеспечены методическими материалами. Охват – 137 семей за период реализации проекта.</p>	
2.3	<p>Организация повышения профессиональной компетенции специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, на стажировочных площадках Фонда</p>	<p>сентябрь-октябрь</p>	-	<p>Заключение договора на обучение специалистов. Обучение специалистов на стажировочной площадке Фонда.</p>	<p>Повышены профессиональные компетенции и обеспечен обмен опытом специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельности специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр».</p> <p>Укрепление</p>	<p>Договор с профессиональной стажировочной площадкой Фонда, сертификат о прохождении стажировки.</p>

					<p>профессионального сообщества, работающего с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья; внедрение инновационных технологий в работу специалистов, оказывающих помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение подготовки специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда. Планируется краткосрочное обучение 2 специалистов, работающих по направлению темы стажировки: «Организация деятельности специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Стажировочная площадка осуществляет свою работу на базе государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					«Коррекция и развитие».	
Задача 3. Внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.						
3.1	Реализация краткосрочных программ реабилитации и абилитации с семьями, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья путем индивидуальной работы, осуществляемой специалистами домашнего микрореабилитационного центра	август-декабрь	январь-октябрь	За период реализации проекта планируется охватить 137 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможность посещать социальные учреждения в связи со сложными сочетанными диагнозами, высокой степенью ограничений мобильности. Курс реабилитации рассчитан на 3 месяца. Всего за период реализации проекта ребенок пройдет 5 курсов по три месяца каждый. На каждый курс реабилитации будет зачислено по 27-28 семей. Формирование целевой группы будет проходить в первые месяца курса. Число взрослых (родители, законные представители), принявших участие в проекте - 254 человека.	Разработаны и реализованы краткосрочные программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях, составленные в соответствии с индивидуальной нуждностью ребёнка, включающие мероприятия социально-медицинской, социально-психологической социально-педагогической реабилитации Реализовано 137 краткосрочных программ. В 2023 году 81% семей от общей численности целевой группы отметят улучшение ситуации в результате участия их в мероприятиях проекта и получения помощи. В 2024 году – 83%.	Краткосрочные программы реабилитации и абилитации семей и детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.2	Включение соисполнителей и волонтеров в выполнение плана мероприятий проекта	август-декабрь	январь-октябрь	Привлечение волонтеров и заключение с ними договоров. Проведение совместных мероприятий с соисполнителями проекта и волонтерами.	Привлечены 2 российские негосударственных некоммерческих организации, направленные на поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их	Договора с волонтерами о сотрудничестве.

					семей. 5 соисполнителей будут привлечены к реализации проекта. За всеми семьями будет закреплен волонтер, оказывающий различные социальные услуги. Привлечено 30 волонтеров.	
Задача 4. Организация работы с родителями (законными представителями), а также ближайшим социальным окружением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.						
4.1	Разработка и утверждение программ по организации реабилитационного пространства на дому и повышения уровня компетентности родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	август-октябрь	-	Составление и утверждение программ «Помощь рядом» и «Родительская азбука» с учетом особенностей целевой группы.	Практическое применение программ специалистами в реабилитационной деятельности с целевой группой.	Программы «Помощь рядом» и «Родительская азбука».
4.2	Реализация программы повышения уровня компетентности родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Родительская азбука»	октябрь-декабрь	январь-октябрь	Реализация программы. Обучение родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья комплексу АФК, психолого-педагогической самопомощи, помощи своему ребенку, повышение педагогической грамотности членов семьи во	Родители (законные представители) обучены: использованию реабилитационного оборудования, навыкам осуществления реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми-инвалидами, общению с ними, в том числе с использованием	Программа, список родителей – участников программы.

				<p>взаимодействии с особенным ребенком.</p>	<p>телекоммуникационных технологий обучения и поддержки, информационно-просветительских материалов. Программа повышения уровня родительской компетентности в вопросах реабилитации детей-инвалидов предусматривает психолого-педагогическое сопровождение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, иного реабилитационного и развивающего оборудования, а также навыкам осуществления реабилитационных мероприятий и бытовой адаптации детей-инвалидов. С родителями планируется проводить индивидуальные и групповые занятия, практикумы с применением приобретенного реабилитационного оборудования, в том числе входящего в Федеральный перечень технических средств реабилитации, так как практика работы с семьями показывает, что большинство родителей не обращаются в Фонд социального</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					страхования, из-за непонимания значимости применения технических средств реабилитации. Охват –137 семей.	
4.3	Организация и функционирование онлайн-школы для семей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Виртуальный помощник»	август-декабрь	январь-октябрь	Назначение ответственного администратора за ведение онлайн-школы для семей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Виртуальный помощник». Создание и работа сообщества «Родительский ресурс» в WhatsApp. Включение в нее родителей целевой аудитории. Создание инфотеки «Для вас, родители!».	Оказана консультативная помощь родителям (законным представителям), ближайшему социальному окружению по вопросам воспитания, развития и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий. Создание на странице официального сайта раздела - онлайн-школа для семей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Виртуальный помощник» с охватом родителей из 137 семей. Организация дистанционного взаимодействия специалистов с членами семей. Онлайн-занятия не реже одного раза в месяц.	Положение об онлайн-школе. Ссылка на онлайн-школу.
4.4	Проведение мероприятий, в рамках программы	август-декабрь	январь-октябрь	Разработка и реализация плана мероприятий в рамках программы выходного дня «Мы	Мероприятия в рамках программы выходного дня «Мы вместе» проводятся раз в	План мероприятий, разработки занятий,

	выходного дня «Мы вместе», с целью социальной адаптации, включая родителей и ближайшее окружение			вместе» на 2023-2024 годы.	месяц.	фотоматериалы и видеоматериалы.
4.5	Проведение мастер-классов с родителями (законными представителями) в соответствии с их запросами и актуальностью вопроса на текущий момент	август-декабрь	январь-октябрь	Организация и проведение мастер-классов с родителями (законными представителями) в онлайн и офлайн формате.	Один мастер-класс в 3 месяца. Итого должно быть проведено 5 мастер - классов.	Фото и видеоматериалы.
Задача 5. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Публичная представленность результатов деятельности службы.						
5.1	Информирование представителей целевой группы проекта и общественности о деятельности социальной службы	август-декабрь	январь-октябрь	Создание специального раздела на официальном сайте учреждения, содержащего актуальную информацию о деятельности социальной службы и оказываемых ею услугах. Для установления обратной связи с родителями на сайте учреждения имеется возможность обращения к руководству с любыми вопросами.	В районной газете «Слово народа» информация о деятельности проекта будет размещаться ежеквартально – 5 раз.	Создание специальной вкладки «Домашний микрореабилитационный центр» на официальном сайте учреждения, статьи в районной газете «Слово народа» (копии).
5.2	Информационное сопровождение и популяризация деятельности социальной службы	август-декабрь	январь-октябрь	Для повышения педагогической грамотности и реабилитационного потенциала родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными	Разработан медиа-план, освещена информация о деятельности социальной службы и оказываемых ею услугах в специально	Материалы о реализации проекта, размещенные в Интернет-ресурсах

	«Домашний микрореабилитационный центр»			возможностями здоровья будет осуществляться разработка информационно-методических материалов.	созданных разделах на официальных сайтах участников и организаций-соисполнителей мероприятий проекта, в печатных СМИ. Разработано и распространено 1054 информационно-просветительских материалов. Планируется размещение свыше 96 материалов на официальном сайте ОКУ «Черемисиновский центр для несовершеннолетних», в социальных сетях.	(скриншоты), буклеты 334 шт, брошюры, распространенные среди населения и в информационных ресурсах. Баннеры и стенды.
5.3	Проведение конференции для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, определению перспектив дальнейшего развития	-	март	Проведение конференции с приглашением специалистов учреждений, осуществляющих деятельность по реабилитации детей-инвалидов.	Разработаны информационно-методические материалы для специалистов, обеспечивающие тиражирование эффективных практик деятельности созданной социальной службы (на электронных носителях). Плановый охват специалистов не менее 30 человек. Организовано проведение конференции для специалистов, работающих над проектом, соисполнителей и приглашенных специалистов по распространению опыта работы.	Программа конференции, список участников, отзывы участников. Фото, видео материалы; материалы о реализации проекта, размещенные в Интернет-ресурсах (скриншоты), статьи в районной газете «Слово народа» (копии).
5.4	Региональный онлайн-семинар для специалистов учреждений	-	октябрь	Презентация опыта работы по реализации проекта специалистами рабочей группы в онлайн и офлайн форматах.	Проведено итоговое мероприятие для специалистов (конференция, семинар, другое) по оценке	Программа семинара-совещания, доклады

	социального обслуживания «Технология создания домашнего микрореабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»			Тиражирование сборника методических рекомендаций. Планирование дальнейшей работы проекта.	эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, планированию дальнейшей работы. Участие в работе семинара не менее 70 специалистов. Печать не менее 20 экземпляров сборника методических рекомендаций.	участников. Сборник методических рекомендаций.
5.5	Участие в выставках-форумах, организованных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	июль-декабрь	январь-октябрь	Укрепление профессионального сообщества, работающего с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.	Представлены результаты работы социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» на всероссийских мероприятиях, в том числе на ежегодном Всероссийском форуме «Вместе ради детей!». Обмен профессиональным опытом.	Презентации, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий, методический инструментарий (буклеты, памятки, программы, технологии, сборники).

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
«Содействие»

(наименование проекта)

1. Бюджет проекта
(по источникам финансирования)

Источник финансирования	Объем финансирования (рублей)
Собственные средства Получателя гранта	9 170 000,00
Привлеченные средства	100 000,00
Средства Грантодателя	3 683 400,00
Итого:	12 953 400,00

**2. Бюджет проекта
(по группам видов расходов за счет Гранта)**

№№ п/п	Наименование групп видов расходов Бюджета проекта	Объем финансирования по группам видов расходов за счет Гранта (рублей)
1	2	3
1	Приобретение оборудования для обеспечения деятельности новых специализированных служб для семей с детьми: диагностического, развивающего, реабилитационного и коррекционного; электронных и методических инструментариев (продуктов), специализированных электронных программно - методических комплексов	3 582 380,00
2	Оплата расходов по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, на стажировочных площадках Фонда (в том числе оплата проезда и проживания)	91 000,00
3	Оплата услуг привлеченных специалистов, не предусмотренных штатным расписанием, непосредственно работающих с целевой группой проекта (включая страховые взносы)	0,00
4	Оплата расходов по разработке информационно - просветительских материалов для целевых групп	10 020,00
	Итого расходов:	3 683 400,00

"Отчет принят"

Приложение № 8 к Договору

№ 70-2023-000475

в сумме _____ (_____) рублей

от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Председатель правления Фонда / _____ / М.В. Гордеева

М.П.

Отчет о целевом использовании Гранта

№№ п/п	Раздел 1. Общая информация	
1.	Получатель гранта	
2.	Наименование проекта	
3.	Номер и дата заключения Договора	
4.	Дата составления отчета	
5.	Отчетный период (выделить строку отчетного периода желтым цветом)	Первый отчетный период - с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года
		Второй отчетный период - с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года
6.	Общий объем финансирования проекта (рублей)	
	в том числе:	
6.1.	Собственные и привлеченные (благотворительные) средства (рублей)	
6.2.	Средства Гранта (рублей)	
7.	Остаток средств Гранта на начало отчетного периода (рублей)	
8.	Получено средств Гранта в отчетном периоде (рублей)	
9.	Фактически израсходовано средств Гранта в отчетном периоде (рублей)	
10.	Остаток средств Гранта на конец отчетного периода (рублей)	
11.	Фактически израсходовано собственных и привлеченных (благотворительных) средств (рублей)	

Раздел 2. Отчет о фактических расходах по группам видов расходов Бюджета проекта (за счет Гранта) (в рублях)

№№ п/п	Наименование групп видов расходов Бюджета проекта	Предусмотрено средств Гранта	Фактически израсходовано средств Гранта			Остаток средств на конец отчетного периода
			за первый отчетный период	за второй отчетный период	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования для обеспечения деятельности новых специализированных служб для семей с детьми: диагностического, развивающего, реабилитационного и коррекционного; электронных и методических инструментариев (продуктов), специализированных электронных программно - методических комплексов					0,00
2	Оплата расходов по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, на стажировочных площадках Фонда (в том числе оплата проезда и проживания)					0,00
3	Оплата услуг привлеченных специалистов, не предусмотренных штатным расписанием, непосредственно работающих с целевой группой проекта (включая страховые взносы)					0,00
4	Оплата расходов по разработке информационно - просветительских материалов для целевых групп					0,00
	Итого расходов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(должность руководителя, подписавшего Договор)	/	/	()
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	/	/	()
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

М.П.

Пояснительная записка к отчету о целевом использовании Гранта

по Договору № _____ от _____										
(за отчетный период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.)										
Заявлено в Расшифровке расходов, предусмотренных за счет Гранта					Фактические расходы Гранта за отчетный период (в рублях)				Всего расходов (сумма нарастающим итогом с начала реализации проекта) (руб.)	Остаток средств (руб.)
№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Плановый расчет стоимости	Плановая сумма	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта	Фактический расчет стоимости	Информация по расходам: наименование поставщика товаров или услуг, наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты, авансовые отчеты и др.) и платежного документа (дата и номер)	Даты документов, подтверждающих расходы (товарной накладной, акта выполненных работ, расчетной ведомости, авансовых отчетов)	Сумма расхода в отчетном периоде		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:		X		X	X	X	X			
Сводная таблица по группам видов расходов Бюджета проекта										
						Итого по группе видов расходов:	1		x	x
						Итого по группе видов расходов:	2		x	x
						Итого по группе видов расходов:	3		x	x
						Итого по группе видов расходов:	4		x	x
						Всего:	x		x	x

_____/_____/_____
 (должность руководителя, подписавшего Договор) (подпись) (расшифровка подписи)

_____/_____/_____
 Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«Отчет принят»

От Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Председатель правления Фонда _____ (М.В. Гордеева)

(подпись)

м.п.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Титульный лист

1.	Наименование проекта	
2.	Получатель гранта	
3.	Исполнитель	
4.	Основание представления отчета	Договор от « ___ » _____ 20__ г. № _____
5.	Дополнительное соглашение к Договору (при наличии)	Дополнительное соглашение от « ___ » _____ 20__ г. № _____
6.	Территория реализации проекта	
7.	Отчетный период	с « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.
8.	Контактная информация Получателя гранта	Лицо, подписавшее Договор:
		Контактное лицо:
		Адрес для отправки корреспонденции (почтовый):
		Телефон:
8.	Контактная информация Исполнителя	Лицо, подписавшее Договор:
		Контактное лицо:
		Адрес для отправки корреспонденции (почтовый):
		Телефон:
		Адрес электронной почты:

1. Основная информация о проекте

1.	Наименование программы Фонда	«Моя семья»
2.	Цель проекта	
3.	Задачи проекта	1. 2. 3.
4.	Целевые группы проекта	
5.	Территория реализации проекта	
6.	Соисполнители мероприятий проекта	

2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия ¹	Наименование и охват целевых групп	Сроки исполнения		Характеристика достигнутого результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)
			плановые	фактические	
1	2	3	4	5	6
Задача 1. (указать)					
1.1					
Задача 2. (указать)					
2.1					
Задача 3. (указать)					
3.1					
Задача 4. (указать)					
4.1					
Задача 5. (указать)					
5.1					

¹Наименования задач и мероприятий указываются согласно разделу 3 приложения 6 к Договору

3. Основные результаты реализации проекта в отчетном периоде²

4. Показатели эффективности (результативности) проекта

№ п/п	Наименование показателя ³	Единица измерения	Значение показателя	
			плановое значение за отчетный период	фактическое значение за отчетный период
1	2	3	4	5
Обязательные показатели, установленные Фондом				
Дополнительные показатели				

² Информация раздела раскрывает практическую значимость результатов, направленных на достижение цели и задач проекта (в произвольной форме). Не допускается техническое дублирование текста из раздела 2. В **промежуточных** отчетах внимание акцентируется на конкретных задачах отчетного периода, в **Итоговом содержательном отчете** – на задачах, которые решались Исполнителем в целях успешного выполнения проекта и обеспечения устойчивости полученных результатов.

³ Перечень показателей указывается согласно разделу 2 приложения 6 к Договору.

5. Перечень подтверждающих материалов

№№ п/п	Наименование подтверждающих материалов	Количество экземпляров
1	2	3
1.		

_____ (должность руководителя, подписавшего Договор)

_____ (_____)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. « ____ » _____ 20 ____ г.

Расшифровка расходов, предусмотренных за счет Гранта

«Содействие»

(наименование проекта)

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
1	Ноутбук	70 000 руб. x 1 шт.	70 000,00	1
2	Моноблок	70 000 руб. x 1 шт.	70 000,00	1
3	МФУ	30 000 руб. x 1 шт.	30 000,00	1
4	Принтер	30 000 руб. x 1 шт.	30 000,00	1
5	Портативная акустическая колонка	16 990 руб. x 1 шт.	16 990,00	1
6	Стенд для развития бытовых действий	9 153 руб. x 1 шт.	9 153,00	1
7	Набор игровой Carpen	6 464 руб. x 1 шт.	6 464,00	1
8	Детская игровая кухня	6 229 руб. x 1 шт.	6 229,00	1
9	Игровой набор «Ванная комната»	9 478 руб. x 1 шт.	9 478,00	1
10	Развивающая игра «Шустрые пуговицы»	725 руб. x 1 шт.	725,00	1
11	Развивающая игра «Тактильные плитки»	4 660 руб. x 1 шт.	4 660,00	1
12	Развивающая игра «Зоопарк из тарамбуко»	12 521 руб. x 1 шт.	12 521,00	1
13	Развивающая игра «Соберу я урожай»	4 500 руб. x 1 шт.	4 500,00	1
14	Мозаика	3 011 руб. x 1 шт.	3 011,00	1
15	Тактильный развивающий комплект «Тайничок АЛМА»	35 000 руб. x 1 шт.	35 000,00	1
16	Конструктор	1 050 руб. x 1 шт.	1 050,00	1
17	Набор Полидрон Гигант	14 300 руб. x 1 шт.	14 300,00	1
18	Пуговичный тренажер	205 руб. x 1 шт.	205,00	1

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
19	Тактильный набор	900 руб. x 2 шт.	1 800,00	1
20	Детская развивающая игра	340 руб. x 1 шт.	340,00	1
21	Бизиборд	1 480 руб. x 1 шт.	1 480,00	1
22	Планшет-тренажер	1 740 руб. x 1 шт.	1 740,00	1
23	Тактильный алфавит	1 530 руб. x 1 шт.	1 530,00	1
24	Тактильный планшет Монтессори	760 руб. x 1 шт.	760,00	1
25	Тактильные цифры	1 190 руб. x 1 шт.	1 190,00	1
26	Цветные магнитные блоки	2 737 руб. x 1 шт.	2 737,00	1
27	Тренажер для развития мелкой моторики	230 руб. x 1 шт.	230,00	1
28	Сухой бассейн вибромusикальный с клавишами управления	72 006 руб. x 1 шт.	72 006,00	1
29	Комплект мешочков и мячей	1 670 руб. x 1 шт.	1 670,00	1
30	Доска Бильгоу	20 500 руб. x 1 шт.	20 500,00	1
31	Готовая студия для акваанимации	76 060 руб. x 1 шт.	76 060,00	1
32	Набор для развития сенсомоторных навыков	13 483 руб. x 1 шт.	13 483,00	1
33	Комплект межполушарных лабиринтов	85 000 руб. x 1 шт.	85 000,00	1
34	Дидактическое дерево «Березка»	8 428 руб. x 1 шт.	8 428,00	1
35	Набор развивающих тренажеров «Рисуем ногами и руками»	15 530 руб. x 1 шт.	15 530,00	1
36	Образовательная система Multimind	309 870 руб. x 1 шт.	309 870,00	1
37	Звуковая реабилитационная панель Палетто	195 300 руб. x 1 шт.	195 300,00	1
38	Арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом	34 000 руб. x 1 шт.	34 000,00	1
39	Сенсорный синтезатор	8 000 руб. x 1 шт.	8 000,00	1
40	Круглый световой планшет	7 610 руб. x 1 шт.	7 610,00	1
41	Комплект текстурированных роликов	13 483 руб. * 1 компл.	13 483,00	1
42	Массажер Дживайб набор	7 550 руб. x 1 шт.	7 550,00	1
43	Программно-дидактический комплекс «Логомер 2», «Логомер 3»	32 750 руб. x 2 шт.	65 500,00	1
44	Нейротренажер зрительно-моторных связей и мелкой моторики	29 500 руб. x 1 шт.	29 500,00	1

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
45	БОС тренажер «Лазер-БИМ»	35 000 руб. x 1 шт.	35 000,00	1
46	Нейротренажер БОС «РИТМ»	60 000 руб. x 1 шт.	60 000,00	1
47	Развивающая доска	560 руб. x 4 шт.	2 240,00	1
48	Рамка-вкладыш	395 руб. x 1 шт.	395,00	1
49	Набор фигур геометрических	2 545 руб. x 1 шт.	2 545,00	1
50	Игровой набор	372 руб. x 1 шт.	372,00	1
51	Наборы карточек (6 наборов)	1 144 руб. x 1 шт.	1 144,00	1
52	Обучающий набор книг	259 руб. x 1 шт.	259,00	1
53	Логопедическая кукла	1 520 руб. x 1 шт.	1 520,00	1
54	Игра-сортер	330 руб. x 1 шт.	330,00	1
55	Головоломка	720 руб. x 1 шт.	720,00	1
56	Досочки Сегена	650 руб. x 1 шт.	650,00	1
57	Развивающий модуль	5 187 руб. x 1 шт.	5 187,00	1
58	Комплект дидактических лабиринтов	4 103 руб. x 1 шт.	4 103,00	1
59	Программно-методический комплекс развития речи «ЛОГОВЕСТ»	24 890 руб. x 1 шт.	24 890,00	1
60	Набор для развития коммуникативных навыков	110 900 руб. x 1 шт.	110 900,00	1
61	Комплект для начала занятий по методике PECS	1 670 руб. x 1 шт.	1 670,00	1
62	Игровой набор «Дары Фребеля»	42 000 руб. x 1 шт.	42 000,00	1
63	Бизиборд	4 300 руб. x 1 шт.	4 300,00	1
64	Умное зеркало ArtikMe (Профессиональный инструмент для логопеда)	154 000 руб. x 1 шт.	154 000,00	1
65	Велосипед-тренажер для детей с ДЦП	34 000 руб. x 2 шт.	68 000,00	1
66	Простой педальный тренажер (детский) с электродвигателем	29 800 руб. x 2 шт.	59 600,00	1
67	Детский степпер	4 850 руб. x 2 шт.	9 700,00	1
68	Настольный тренажер сгибание-разгибание пальцев «Я Могу!»	12 200 руб. x 1 шт.	12 200,00	1
69	Диск балансировочный	1 550 руб. x 1 шт.	1 550,00	1

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
70	Межполушарная доска	1 400 руб. x 2 шт.	2 800,00	1
71	Полусфера массажно-балансировочная	1 390 руб. x 2 шт.	2 780,00	1
72	Набор модульных массажных ковриков	990 руб. x 1 шт.	990,00	1
73	Массажер для стоп	1 222 руб. x 1 шт.	1 222,00	1
74	Ручной балансир	9 500 руб. x 1 шт.	9 500,00	1
75	Валик для спины массажный	321 руб. x 1 шт.	321,00	1
76	Настольный тренажер для развития силы и подвижности пальцев рук и кисти с колышками «Я Могу!»	12 100 руб. x 1 шт.	12 100,00	1
77	Настольная панель для координации «Я Могу!»	14 900 руб. x 1 шт.	14 900,00	1
78	Стабилотренажер для детей с ОВЗ	86 450 руб. x 2 шт.	172 900,00	1
79	Коврик гимнастический	789 руб. x 2 шт.	1 578,00	1
80	Мешочки для коррекции осанки и метания	1 452 руб. x 1 шт.	1 452,00	1
81	Футбольный мяч со звуковым сигналом	1 540 руб. x 1 шт.	1 540,00	1
82	Кругляш Совы	3 550 руб. x 1 шт.	3 550,00	1
83	Чулок Совы	1 950 руб. x 1 шт.	1 950,00	1
84	Мат напольный	3 100 руб. x 2 шт.	6 200,00	1
85	Мяч на резиновом шнурке	2 629 руб. x 1 шт.	2 629,00	1
86	Полоса препятствий	26 620 руб. x 1 шт.	26 620,00	1
87	Мячи для ЛФК	307 руб. x 2 шт.	614,00	1
88	Детский массажный стол	11 350 руб. x 1 шт.	11 350,00	1
89	Комплект массажных мячей	381 руб. x 2 шт.	762,00	1
90	Массажный ролик	1 068 руб. x 2 шт.	2 136,00	1
91	Массажное кольцо	402 руб. x 3 шт.	1 206,00	1
92	Массажные ладошки и следочки	3 300 руб. x 1 шт.	3 300,00	1
93	Кистевые эспандеры	470 руб. x 2 наб.	940,00	1
94	Вертикализатор многофункциональный для детей	125 000 руб. x 2 шт.	250 000,00	1
95	Свинг-машина тренажер	31 000 руб. x 1 шт.	31 000,00	1
96	Опора для стояния с полной фиксацией «Я Могу!»	32 900 руб. x 2 шт.	65 800,00	1

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
97	Опора для лежания «Я Могу!»	20 800 руб. x 1 шт.	20 800,00	1
98	Опора для ползания «Я Могу!»	9 500 руб. x 1 шт.	9 500,00	1
99	Ходунки для больных ДЦП	11 300 руб. x 2 шт.	22 600,00	1
100	Ходунки детские	2 400 руб. x 2 шт.	4 800,00	1
101	Ползунки для детей с ДЦП	8 700 руб. x 1 шт.	8 700,00	1
102	Опора для сидения и стояния	30 400 руб. x 1 шт.	30 400,00	1
103	Реабилитационный костюм Адели для детей с ДЦП	69 000 руб. x 1 шт.	69 000,00	1
104	Комплекс БОС BrainBit NeuroFit	73 500 руб. x 1 шт.	73 500,00	1
105	Детская инвалидная коляска	89 200 руб. x 1 шт.	89 200,00	1
106	Детское ортопедическое кресло	117 200 руб. x 1 шт.	117 200,00	1
107	Шкаф	20 000 руб. x 1 шт.	20 000,00	1
108	Стеллаж	40 000 руб. x 1 шт.	40 000,00	1
109	Парта ученическая для детей с ОВЗ (складная)	15 680 руб. x 1 шт.	15 680,00	1
110	Стул ортопедический для детей с ОВЗ	26 240 руб. x 1 шт.	26 240,00	1
111	Детское сиденье для ванны	39 600 руб. x 1 шт.	39 600,00	1
112	Коляска-трость инвалидная для детей с ДЦП	125 000 руб. x 1 шт.	125 000,00	1
113	Набор массажных тактильных мячиков	470 руб. x 2 шт.	940,00	1
114	Диагностика родительства. Методика Р.В. Овчаровой	10 780 руб. x 1 шт.	10 780,00	1
115	Тест Д. Векслера (для исследования интеллекта детей дошкольного возраста)	23 900 руб. x 1 шт.	23 900,00	1
116	Коррекционно-диагностическая программа «Цицерон.ЛОГО диакорр 1»	75 000 руб. x 2 шт.	150 000,00	1
117	Программно-модульный комплекс для тренировки двигательных навыков	15 700 руб. x 1 шт.	15 700,00	1
118	Папка «Диагностическое пособие»	4 450 руб. x 1 шт.	4 450,00	1
119	Методика автоматизированного исследования индивидуального латерального профиля	31 000 руб. x 1 шт.	31 000,00	1

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
120	Методика В.М.Элькина (методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства)	21 060 руб. x 1 шт.	21 060,00	1
121	Диагностический чемодан Семаго	34 832 руб. x 1 шт.	34 832,00	1
122	Чемодан Стребелевой	15 000 руб. x 1 шт.	15 000,00	1
123	Эмоциональный арт-конструктор	29 500 руб. x 1 шт.	29 500,00	1
124	Изготовление буклетов для целевой группы проекта (по договору с юридическим лицом)	30 руб. x 334 шт.	10 020,00	4
125	Оплата обучения специалистов на базе Государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельности специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр» 30 час.	11 500 руб. x 2 шт.	23 000,00	2
126	Оплата проживания	4 000 руб. x 4 дня x 2 чел.	32 000,00	2
127	Оплата проезда (Курск-Москва-Курск)	3 000 руб. x 2 раза x 2 чел.	12 000,00	2
128	Оплата проезда (Москва-Астрахань-Москва)	6 000 руб. x 2 раза x 2 чел.	24 000,00	2
ИТОГО:		X	3 683 400,00	X

Расчет размера штрафных санкций

на «___» _____ 20__ г.

Наименование Получателя гранта _____

Наименование Грантодателя _____

Наименование федерального проекта _____

Вид документа _____

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Дата
ИНН
по Сводному реестру
по БК
Номер Соглашения
Дата Соглашения

по ОКЕИ

КОДЫ
383

Результат предоставления Гранта	Единица измерения по ОКЕИ		Код строки	Значение результата предоставления Гранта		Объем гранта		Корректирующие коэффициенты		Размер штрафных санкций
	наименование	код		плановое	достигнутое	всего	из них израсходовано получателем	К1	К2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Уведомление о получении Гранта

Кому:

Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

От:

_____ (наименование Получателя гранта)

Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета:

от «__» _____ 20__ г. № _____

Общая сумма Гранта:

_____ (_____) рублей.

Полученная сумма Гранта:

_____ (_____) рублей.

Дата получения:

«__» _____ 20__ г.

Я подтверждаю, что платеж по Гранту получен, как указано выше, и будет использован на цели, предусмотренные Договором.

(должность руководителя, подписавшего Договор)

_____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
на 2023 год

Наименование получателя субсидии	ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "СОДЕЙСТВИЕ"	по Сводному реестру	Коды
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ	номер лицевого счета	2023
Наименование структурного элемента государственной программы	Федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг"	по Сводному реестру	4627002910
Наименование субсидии	Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда	по БК	462701001
Вид документа	0	по БК	38203623
			03442036230
			450НИ6У2
			01
			62288

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на текущий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Реализация в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проектов и мероприятий, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечивающих выполнение нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми	P_0000002039	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.12.2023
Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_0000000003	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	31.12.2023
Принято обязательств, %	КТ_0000000001	Принято обязательств, %	Процент	744	100	31.12.2023
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Процент	744	100	31.12.2023
Потребность (техническое задание, спецификация)	КТ_0000000004	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Процент	744	100	31.12.2023

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на _____ 20__ г.

Наименование получателя субсидии _____

Наименование главного распорядителя бюджетных средств _____

Наименование структурного элемента государственной программы _____

Наименование субсидии _____

Вид документа _____

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Периодичность: _____

Коды
Дата
ИНН
КПП
по Сводному реестру номер лицевого счета
по Сводному реестру
по БК
по БК

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
Контрольная точка 1.1:										
...										
Результат предоставления субсидии 1:										
...										
Результат предоставления субсидии 2:										
Контрольная точка 2.1:										
...										
Результат предоставления субсидии 2:										
...										

Руководитель (уполномоченное лицо) получателя субсидии

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных средств

«__» _____ 20__ г.

(наименование главного
распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«__» _____ 20__ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)